
ANEXO 1 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo, Cronograma 
Físico-Financeiro, Encargos Sociais sobre Mão de Obra, Bonificações e Despesas 
Indiretas - BDI, Peças Gráficas, 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
ESTRADA SEDE-POÇO DA ONÇA E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE MIRAÍMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme especificações a 
seguir: 

ITEM 01 - Serviços de construção de pavimentação em pedra tosca na estrada 
Sede - Poço da Onça no município de Miraíma, de interesse da Secretaria de 
lnfraestrutura e Serviços Públicos. 

ITEM 02 - Serviços de construção de pavimentação em pedra tosca em diversas 

ruas da Sede do município de Miraíma, de interesse da Secretaria de 
lnfraestrutura e Serviços Públicos. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: 

Pavimentação em pedra tosca no acesso a Comunidade do Poço da Onça na 
zona rural do município de Miraíma Ceará, conforme projeto. 

PROJETO: 

O projeto da pavimentação em pedra tosca prevê placa de identificação da 
obra, regularização das superfícies, locação da obra, regularização de subleito, 
pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, guias de meio fio, pintura de meio fio e 
limpeza das vias pavimentadas. 

A execução da presente obra deverá obedecer à integral e rigorosamente aos 
projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao Construtor com todas as 
características necessárias à perfeita execução dos serviços. 

LOCALIZAÇÃO: 

As coordenadas serão apresentadas em plantas anexo. 

CARACTERÍSTICA DO LOCAL: 

As localidades que serão contempladas têm suas topografias distintas planas, 
semi-planas e declives suas características físicas e geotécnicas. 

JUSTIFICATIVA QUANTO À ALTERNATIVA ADOTADA: 

A escolha pelo tipo de empreendimento adotado em projeto não se choca 
com a situação real dos habitantes nem com o local. O uso de soluções construtivas 
simples, rápidas e seguras foi à ideia norteadora para a concepção do projeto, que aliaram 
duas visões primordiais: a relação de custo x benefício e uma melhor qualidade de vida, 
deixado por este tipo de obra, para seus reais beneficiários; uma contribuição socal 
valiosa. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto da pavimentação em pedra tosca prevê placa de identificação da 
obra, regularização das superfícies, locação da obra, regularização de subleito, 
pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, guias de meio fio, pintura de meio fio e 
limpeza das vias pavimentadas. 

(BanosO 
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NORMAS: 

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as Normas 
especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 
tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

ASSISTENCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional devidamente 
habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA. 

MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS: 

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de 
obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom 
andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e 
ferramental necessário ao desempenho dos serviços. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e 
tipos de materiais a serem empregados, assim com fortalecer detalhes construtivos acerca 
dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas 
especificações e os projetos a dúvida será dirimida pela fiscalização. 

750 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

As presentes especificações descrevem de um modo geral os trabalhos 
necessários à execução das obras de construção da pavimentação em pedra tosca e 
construção de bueiros, conforme projeto. 

A execução das obras seguira em todos os pormenores os desenhos e textos 
explicativos do projeto. 

1.1. PLACAS PADRÃO DE OBRA 

A placa identifica a obra. O seu investidor, o agente público responsável pela 
obra, empresa executora dos serviços, o preço do investimento e o responsável técnico 
utilizada placa em aço galvanizado. Padrão do município, com dimensões de 3,00m de 
largura e 1,50m de altura, devendo conter marca do Governo Municipal, Nome da Obra, 
Informações da Obra e Assinaturas. 

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. 
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive 
quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO. 

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as instruções de 
serviços para Estudo Topográfico para Implantação e Pavimentação de Rodovias (IS-05) 
contidas no Manual de serviços para Estudos e projetos Rodoviários do DER-CE. 

Equipamentos utilizados 

Locação do eixo -> executada com Teodolito marca TOPCOM, com leitura 
direta de 20" e estimada de 2" para medidas angulares e trena de fibra de vidro para 
medidas lineares. 

Nivelamento e Contranivelamento -> realizados com nível automático marca 
TOPCOM e mira de alumínio com marcações de 1cm. 

Serviços executados 
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Em todo trecho envolvido no projeto foram realizados estudos topográficos 

divididos em três etapas: 

- Localização do eixo da estrada, com estaqueamento de 20,Om em 20,Om e 
marcações intermediaria de acordo com a necessidade do terreno. Pontos demarcados 
com uso de piquetes e testemunhas de madeira. 

- Nivelamento do eixo da estrada, com estaqueamento de 20,Om em 20,Om e 
locação por método geométrico - 

- Nivelamento das seções transversais, realizado em cada estaca de 20,0m, 
para ambos os lados, onde se loca Os obstáculos encontrados para caracterizar um 
cadastro. 

Empregou-se O método taqueométrico. 

3.2. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO. 

Toda a extensão onde será executada a pavimentação deverá ser raspada e 
limpas afim de que não fique nenhum tipo de matéria orgânica existente no terreno. 

"Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e 
longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de 
regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de 
espessura", NORMA DNIT 13712010- ES. 

A camada final da terraplanagem e deve apresentar certa regularização que 
será adquirida por meio de trator de pneu com arado para a próxima camada. Segundo 
a DNIT 137/2010, a regularização do subleito deve ser feita com o próprio solo, 
apresentando expansão menor ou igual a 2%, e com índice de suporte Califórnia (CBR). 

3.3. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO 
ADQUIRIDO). 

Será executado o pavimento em pedra tosca com rocha do tipo granítica com 
tamanho médio de 10cm a 15cm, assentadas sobre o colchão de areia grossa sem 
rejuntamento. 

Os blocos de pedra poderão ser transportados em caminhões basculantes ou 
de carroceria. Sua distribuição será feita ao longo do intervalo a ser calçamentado, de 
preferência ao lado da pista. Caso tenha-se que distribuí-los dentro da pista, fazem-se 
fileiras longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50 m para permitir a 
implantação das linhas de referência para o assentamento dos blocos de pedra. 

Os blocos de pedra serão assentes sobre o colchão de areia em linhas 
perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo às cotas e abaulamento do projeto. Em 
tangente o abaulamento será feito por duas rampas, opostas a partir do eixo, com 
declividade variando entre 3% e 4%, salvo outra indicação do projeto. 

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação às duas 
fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, no seu terço 
médio. -,--.-- 
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A colocação dos blocos de pedras deverá ser feita da seguinte forma: 

• Inicialmente assentam-se cinco linhas de pedras mestras, paralelas a eixo da pista, 
nos seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de 
tráfego esquerda, meio da faixa de tráfego direita. Em cada linha as pedras mestras 
serão espaçadas de 2,50 m uma das outras. A distância entre dois alinhamentos de 
pedras mestras não deve ser superior a 2,50 m. A cada de cada pedra mestra antes 
da compressão, deverá ficar 1 cm acima da cota de projeto. 

• No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo, 
deve-se proceder da seguinte maneira: o operário escolhe a face de rolamento e, 
com o martelo, fixa a pedra no colchão de areia, com essa face para cima. Após o 
assentamento da primeira pedra, assenta-se igualmente a segunda, escolhendo-se 
convenientemente a face de rolamento e a face que vai encostar-se à pedra já 
assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente, formando-se as juntas pelas 
irregularidades das suas faces, não podendo essas juntas ser alinhadas nem 
excedera 1,5 cm. 

As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados 

• Como as pedras são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito 
da habilidade do calceteiro. Mesmo com os cuidados necessários, sempre 
aparecerão juntais mais alargadas, devendo nestes casos ser preenchida 
(acunhadas) com pedras menores. 

• Igualmente às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão ficarão 1 
cm acima das cotas de projeto. 

Após a execução da pavimentação será feita a compactação, seguindo as 
seguintes recomendações: 

• Antes da compressão, joga-se areia sobre o calçamento, na quantidade suficiente 
para preencher as juntas e formar uma camada sobre o calçamento de 
aproximadamente 2 cm. Para ajudar no preenchimento das juntas devem-se utilizar 
vassouras no espalhamento da areia de compressão. 

• As pedras sobre a camada de areia devem ser batidas inicialmente com 
compactador manual tipo placa vibratória ou com soquete manual tipo maço. A 
compressão deve iniciar pelo ponto de menor cota para o de maior cota na seção 
transversal. 

Terminada a compressão, o excesso de areia sobre o calçamento é retirado 
com vassouras. E antes da aplicação da sarjeta com argamassa 1:4 deve-se lavar a pista 
com passadas rápidas do carro pipa. 

3.4. BANQUETA! MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (0,80x0,30x0,1Om). 

O meio fio será em concreto com as dimensões conforme projeto 
devidamente alinhado e rejuntado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4. 

O meio-fio será moldado no local de concreto, nas dimensões de 0,10m x 
0,30m x EXTENSÃO DA VIA, moldados no local em formas metálicas em perfeito 
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alinhamento com concreto FCK=13,50 Mpa composto de cimento, brita para uso diversos e 
areia. 

A vala para assentamento do meio-fio deverá obedecer ao alinhamento, perfil 
e dimensões estabelecidos no projeto. O fundo da vala deverá ser apiloado e regularizado, 
deixando-o na cota desejada. 

O meio-fio será assente na vala, com a face que não apresente falhas para 
cima, obedecendo ao alinhamento e as cotas do projeto. O material escavado da vala 
deverá ser reposto e apiloado ao lado do meio-fio, após o assentamento do mesmo. 

Toda a extensão do meio-fio será devidamente caiada com supercal de 11 

qualidade em duas demãos, nas duas faces. 

3.5. ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M. 

As cavas para execução da sarjeta serão feitas conforme alinhamento do 
projeto com altura e largura de 10 e 30cm respectivamente. 

As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e 
cuidados necessários à segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e telefone. 

3.6. CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - SARJETA. 

Será executada uma sarjeta em concreto não estrutural, (cimento/areia), com 
dimensões de 0,35m de largura e espessura de 0,10m por toda a extensão das vias. 

Para cada metro cúbico de concreto não estrutural será utilizada 220 quilos 
de cimento e 0,77m 3  de areia media. O concreto não estrutural será misturado em 
betoneira para o produto final ficar homogêneo. 

- 	3.7. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_0512021. 

Após a conclusão de cada via será realizado a pintura com supercal a base 
d'água, seguindo as especificações do fabricante. 

3.8. LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será 
removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

MIRAÍMA - CE, OUTUBRO DE 2023 
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BRA: 	CONSTRUÇAO DE PA\MENTAÇAC 

ô: 	 0 DÃW 

1 .  SAT5K 1i 

LIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI 

--4 	 1 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA SEDEJPOÇO DA ONÇA -  

EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA SEDEJPOÇO DA ONÇA 

DATA: 	2711012023 	 BDI: 	22,00% 
FORTE 	 VERSÃO 	 HA lUES DATA IEF. 

SEINFRA 	O28 SEM DESONERAÇÃO 	11415% 71:31% 1012c23 
SINAPI 	2023/O9 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10123 

ITEM CõDIGO DÃO 	 UNIDADE 	CIM 	
VALOR UNITAMO R$ PREÇO TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 841,55 	R$ 102$,68 

11 C37 JCAS PADRÃO DE OBRA INFRAj_M2JI fR$7.01 [IR$228i5 R$ 841,55 	R$ 1 026,68 

2 POÇO DA ONÇA R$ 447.885,82 	R$ 546.381,73 

2.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) SEI NFRA M2 6.580,00 R$ 0,30 R$ 0,37 R:$ 1 974,00 R$ 2.434,60 

2.2 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO SEINFRA M2 6.580,00 R$ 2,97 R$ 3,62 R$ 19.2.60 R$ 23.819,60 

2.3 C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS! REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SEINFRA M2 6.016,00 R$ 50,37 R$ 61.45 R$ 303.025.92 R$ 369.683,20 

24 COMP. 01 BAPIQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,30x0,10ri). m 1.860,00 R$ 46,63 R$ 56,89 R$ 87.664.40 R$ 106.953,20 

2.5 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M SEINFRA M3 56,40 R$ 59,36 R$ 72,42 R.$ 3.347,90 R$ 4.084.49 

2.6 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 56,40 R$ 520,89 R$ 635,49 R$ 29.378,20 - R$ 35.841.64 

2.7 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). .AF0512021 . 	 SINAPI M 1.860,00 R$ 1,56 R$ 1,90 R.$ 2.932,80 R$ 3.572.00 

VALOR 130 TOTAL: 	R$ 98205,04 

VALOR ORÇAMENTO: 	R$ 448.707,37 

'?av. o 	(Bairoso VALOR TOTAL: 	R$ 547.415,41 
2 Clv 

94D 	E 

0v 0" 

Pagfla; 1 
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ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA SEDE/POÇO 
DA ONÇA - MIRAIMA/CE. 

- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). 

- BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 

- CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREAPARO MANUAL, SARJETA. 

?aufo/rt 
En* ivit 

CREA 57-DIC 
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CRONOGRAMA FISICO-FINAN
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CEIRO 

, 

••'' 

PAIRÁÍN\A 

1OBRA: 1CONSTRUÇAO DE PAVtMENT/\ÇAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA SEDEJPOÇO DA ONÇA 

1 
[ÕRIÇA6Tj iJ5)E PAV!MENTAÇA0 EM PEDRA 	DA ONÇA 

________ 	 _____ 

!CLIENTE: 	iEFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA 

DATA: 	2711012023 	 BDI: 	22,00% 

FCHTE 	 VERSÃO 	 H1A MES DATA IEF. 

SEINFRA 	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71:31% 1012(23 

SINAPI 	2023/09 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 1012(23 

ÍrEM] 	 DESCRIÇÃO 	 VALOR (R$) MÊS  MÊS   MÊS4 MS5 Total pamia 

1 	SERVIÇOS PRELIMINARES 	 - R$ 1.02668— 
100.00% 100,00% 

R$1.026,68 

2 	POCODAONCA 	 R5 546.'  

R$ 547.415,41 
1 R$ 

20.00% 

R 	109.277,75 

110.304 43 

70,00 % 

R5 109.277,75 

R5109.277,75 

20.00% 
-- 
R$ 109.277,75 
R$ 109.277,75 

20,00% 

R$ 109.277,75 

R$ 109.277,75 

20,0016 

R$ 109.277,73 

R$ 109.277,73 

100,00% 

R$ 54.388,73 

R$ 547.415,41 
R$110.304,43 R$ 219.582,1 -R R$328.859,93 R$438.137,68 R$547.415,41 

Págfla: 1 
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA 

COMPOSIÇÃO DE BDI 
COO DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas  

AC Administração central 4,01 

DE Despesas financeiras 1,11 

R Riscos 0,56 

Benefício  

S + G Garantia/seguros 0,40 

L Lucro 730 

1 Impostos 6,65 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 3,00 

CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) - 

TOTAL DOS IMPOSTOS 6 7 65 

	

BDI= 	 1 	22,00%I 

1±___ )(  1± 
- 	 100 	 100 	100; 	 _____________________ 

	

BDJ 

[[C 	

I 

ji]xioo= 
(1' ± ~ ± 	

] - 

i]xioo  

100 

Sendo: 

= taxa de Administração Central; 

r = taxa de risco do empreendimento;
arroso 

f = taxa de custo financeiro do capital de giro; ci\,ii 

	

= taxa de tributos federais; 	 ,!457IDfCE 

s = taxa de tributo municipal - ISS 
c = taxa de despesas de comercialização 
= lucro ou remuneração liquida da empresa. 

CONSULTA REALIZADA NO ACORDAO 2622/20 1 3-TCU 

Espanada da Estação, 433 - Centro - Mira íma - CE 
Telefone: 88 36301167— E-mail: pmmiraimacegmail.com  
CNPJ/MF n° 10.517.563/0001-05 - CGF n 1  06.920.294-0 
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ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA 

MEMORIAL DECALCULO 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID EXTENSÃO ALTURA LARGURA AREA LADOS QUANT. QUANTIDADE 

1.0  
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2  1,50 3,00  4.50 

3.0  SDO-01  

3.1.1 SEINFRA C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFIcO (ÁREA ATÉ 

5000 M2)  
-TRECIO01  
ESTACA 00 A ESTACA 47 94000  7,00 

SINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2  
-TRECHO 01  
ESTACA 00 A ESTACA 47 940,00  7,00 - 6.580,00 

3.1 .3 SFINFRA SE INFRA. 
 

C2896 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO 

ADQUIRIDO)  
- TRECHO 01   

ESTACA OOA ESTACA 47 940,00 6,40  6.016,00 

3.1.4 COMP 01 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 

(1,00x0,30x0,101 
 -TRECHIOOI  

ESTACA 00 A ESTACA 47 940,00  2,00  7180,00 

3.1.5 SE INFRA C1256 ESCAVAÇÃO,  MANUAL CAMPO ABEiTO EM TERRA ATÉ 2M M3  
- TRECI-O 01  

ESTACA 00 A ESTACA 47 940,00 0,10 0,30 2,00  56,40 

3.1.6 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3  
-TRECHO 01  

- ESTACA 00 A ESTACA 47 940,00 0,10 0,30 2,00 - 5640 

3 1 7 SINAPI 102498 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_0512021  
-TRECHO 01 
ESTACA 940_ 2,00 1  1.880,00 

1• 

L 	 x 1  7 	 O 

C.t1 	 Esplanada da Estação, 433 -. Centro - Mira ima - CE 
Telefone: 88 36301167 - E-ma': pmmiraimace@gmail.com  
CNPJ/MF 11 0  10.5 17.563'0001-05 - CGF n° 06.920.294-0 	

/ 1 	 .1 
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Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0.00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 
130  Salário 11 ,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justifcadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxílio Acidente de Trabalho 
Férias Gozadas 
Salário Maternidade 

TOTAL 

0,11% 
12,35% 
0,04% 

48,36% 

0,08% 
9,33% 
0,03% 

19,04% 

TAOI A D#E ENICOA ERGOS? %0P00C0 11AIS 
OBRA: 	 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 	 DATA: 2711012023 	 BD e 22,00% 

ESTRADA SEPEIPOÇO 04 ONÇA 	 FOSTE 	 VERSÃO 	 'rIOP.A 	MES 	REF 
DESCRIÇÃO: 	CONSTRUÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 	 SEEIFRA 	320 SEM DESONERAÇÃO 	114.15% 71,31% 	10123 

ESTRADA SEDE/POÇO DA ONÇA 
- .'..........." 	 SINAPI 	 11415% 	71.31% 

IA 1 RAÍIsA#\ LOCAL: 	 SAIDA POCO )A ONÇA - MIRAIMAJCE 

CLIENTE: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA 

4F 'S \\ 

COO 	 DESCRIÇÃO 	 HORISTA % MENSALIST4I  

GRUPO A 

INSS 20,00% 2000% 
SESI 1,50% 150% 
SENAI 1,00% 1,00% 
NORA 0,20% 0,20% 

SEBRAE  0,60% 
 2,50% 

0,60% 
Salário Educação 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 36,80% 36,80% 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

c 	
] 

GRUPO C 

Cl tAviso Prvic Indenizado 5,52% 1 	4,17% 
C2 Aviso Prévie Trabalhado 0,13% 0,10% 
03 Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
04 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,350X 

TOTALI 10,70% 8,09% 

fl 	GRUPOD 	 1 

Dl 	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 	 17,80% 	7,01% 
D2 	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 	0,49% 	0,37% 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  

	

TOTAL 	18,29% 	7,38% 

20,00o 20,00% 
1,50% 1,50% 
1,00% 1,00% 
0,20% 0,20% 
0,60% 0,60% 
2,50% 2,50% 
3,00% 3,00% 
5,00%  

É::::01
00% 0,00%] 

3 80%1 36,80j 

B GRUPO  

' 	 C1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
B2 Feriados 3,71% 0,00% 
63 Auxii lo - Eniermiciade 0,87% 0,66% 
64 13 0  Salário  11,03% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 

66 Faltas Justif.cadas 0,74% 0,56% 
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 

68 Auxílio Acicente de Trabalho 0,11% 0,08% 

69 Férias Gozadas 12,35% 9,33% 

BIO Salro Mattrnidade O,O 4% ,  0,03% 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 

ESTRADA SEDE/POÇO DA ONÇA 
DATA: 2711012023 	 BOI: 2200% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF 

SEINFRA 	028 SEM DESONERAÇÃO 	114,15% 	7131% 	10/2023 

58/API 	2023/00 SEM OSSONERACÃO 	114.15% 	7131% 	10/2023 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
ESTRADA SEDEJPOÇO DA ONÇA 

LOCAL: SAIDA POCO DA ONÇA - MIRAIMAJCE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA 

Cl  Aviso Prévic Indenizado 5,52% 4,1 	0/ 

C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10 

C3  Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
C4  Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 

C5  Indenização Adicional 0,46%j 0,35% 

TOTAL 10,7001, 8,09% 

D 	GRUPO  

Dl 	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 	 17,80% 	7,01% 

D2 	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 	0,49% 	0,37% 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  

TOTAL 	18,29% 	7,38% 

	

/ A+B+C+D= 114,15% 	71,31% 

Pau(ob (Bai 
EnkQ IvlI 

CEA 94f7-D/ 

C 	GRUPO  

2 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 

ESTRADA SEDE/POÇO DA ONÇA 
DATA: 2711012023 	 BOI : 2200% 

FORTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF.  
SEINFRA 	328 SEM DESONERAÇÃO 	114,15% 	71,31% 	1312023 

SINAPI 	20239 SEM DESONERACÃO 	11415% 	3,j%- 	1 

"3 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÂ0) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
ESTRADA SEDE/POÇO DA ONÇA 

LOCAL: SAIDA POCO DA ONÇA - MIRAIMA/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) ____ 

MateraI FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0537 CHAPA DE AÇO GALVAN!Z,DA ESP. 0.3MM SE!NFRA M2 102000000 AS 39,0300 AS 39,8106 

11100 ESMALTE SINTÉTICO SEINFRA L 1,00000000 R$31,8800 R$31,8800 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3' SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050 

1725 PREGO 15X15 (1 114' x 13) (APROXIMADAMENTE 672tJN/t<Gl SEINFRA KG O 15000000 RS 15 QpOO R$ 2 3985 

TOTAL fviotenal: R$ 146,4941 

MOo de Obra FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 	SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 20,2600 R$ 40,5200 

TOTAL Mão de Obra: R$ 40.5200 

	

VALOR:t 	R$ 187,011 

.4 
.I. '...L&l 3 LoM,MO DA Ur COM MU 	1AILIU uruuNMt-RO (MRER ATÉ- DUVU IV1) (IV1) 

COTAÇÃO / MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS) 	 1 	FONTE 	E UNID  [ COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

2445 	ITOPOGRAFO 	 SE!NFRA 	H 	0,00200000 	R$35,6000 	R$0,0712 

	

1 TOTAL COTAÇÃO / tAO DC 000A (C; 	000.0712 
ENCARGOS):  

equipamento Custo I-iorano FONTE UNID CÕÈICiENTÈ 
1 
 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$81,5126 R$0,0815 

0758 NíVEL (CHP) SEINFRA H 0.00200000 R$ 1,1752 R$0.0024 

0775 TEODOL!TO (CHP) SE1NFP.A H 0,00200000 AS 2,3202 AS 0,0016 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1 	RS 0.0885 

Mao de Obra 	
1 

FONTE UNtO CO EFICIENTE J_PREÇO UNITARIO J 	TOTAL 	1 
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$21,1000 R$0,0844 

12382 NIVELADOR SEINFRA H 0 .002000001 R$29,6400 R$0,0593 

TOTAL MOo de Obra PS 0,1437 

VALOR:I 	R0 

2.2. C3233 REGULARiZAÇÃO DO SUB-LEUO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE E 	UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0590 CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI) 	

1  

SEINFRA H 0,001128211 R$ 73,4441 R$ 0,0829 

L 	0695 CAMINHAO TANQUES 0061 (CHF) SEINFRA H 0,00400000 R$ 216,531 í 	0,8673 

0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 97,9640 R$ 0,2160 

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$249,8640 R$0.0897 

10610 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.(CHI) SEINFRA H 0,00169231 R$85,3841 AS 0.1445 

10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) 	
/ 

SEINFRA H 0,00087179 A$ 232,0866 AS 0,2023 

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) / SEINFRA H 0.00038462 R$4.8946 A$0,0019 

0739 GRADE DE DISCOS (CHP) 	 (11'T0  SEINFRA H 0,00217949 AS 6,8842 R$0.0150 

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 0$ 126.2282 050,0000 

0756 - MOTO NIVELADORA (CHP) 	 \' 	9'P SEINFRA H 0,00256410 AS 312,0711 AS 0,8002 

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) 	 / SEINFRA H 0,00038462 R$39,6218 R$0,0152 

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 AS 127,1449 R$0,2771 

Página: 1 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
ESTP.AD.A SEPEIPOÇO DA ONÇA 

DATA: 2711012023 	 BDI : 2200% 

FOI4TE 	 VESÂO 	 HORA 	WS 	8EF 

SEINFRA 	025 SEM DESONERAÇÃO 	11415% 	7'O 	iÕ); 
7 

EINAPI 	20239 SEM OENACÂO 	11415% 	 12023 

O 

SAIDA FOCO DA ONÇA - MIRAIMA/CE 
 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
ESTRADA SEDE/POÇO DA ONÇA 

LOCAL: 

CLIENTE: PREFEITURA \AUNICIPAL DE MIRAIMA 

o 

TOTAL Equpamcnto Cuio Horrio: 

Po de Obra 1 	FO'4TE 1 	LIN!D 	COEFIC!ENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE SEINFRA H 	0,01282051 R$20,2600 R$0,2597 

TOTAL Mao de Obra: RS 0.25971 

VALOR:1 	 R$2,97] 

2.3. C2836 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Si REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE E 	UNID  1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10724 	1COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRLA HP 4 (CHP) 	 1 SEINFRA H 1 	o.os000000j _AS 30,1123 R$ 1.5056 

10726 L.UIVIrML. 1 ML)LJrl 	1 fr.I'L)IVI MU 1 JrnLJrLIu%J 	L.11r) DII'4rr1M fl 1)1) 1 000000] rI.), 	1 1 0,0Z)1Z) rI), 1, 1000 

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 2.6722 

teriaI 	 1 FONTE UNID COEFICIENTE }_PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 AS 70,0000 R$ 10,5000 

1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0.15000000 1 	AS 113.25001 AS 16,9875 

TOTAL Material. R$ 27,4875 

Mao de Obra FONTE UN!D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0445 1 CALCETEIRO OEtNF#A ii 0,30000000 92,0500 R$C.0500 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 

- 

0,60000000 AS 20,2600 A$ 12,1560 

TOTAL Mao de Obra: AS 20.2140 

	

VALOR:! 	R$5037j 

2.4. COMP. 01 BANQUETA! MEIO FIO DE CONCRETO Pi ViAS URBANAS (1,00x0,304, 110m). (m) 

Composição 	 FONTE 	UNID 1 COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 1 	TOTAL 

COMP. 01 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCFETO P/ VIAS URBANAS 	 m 1 	1 ,00000000 	R$46,63 	AS 46,63 
(1,OOxO,30x0,lOm).  

	

TOTAL Composao: 1 	 RS 46,63 

	

VALOR:! 	R$ 46,63 ! 

2.5. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 

Mao de Obra 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

2543 	ISERVENTE 	 SEINFRA 	H 	2,93000000R$20.2600 	R$9361: 

	

VALOR:l 	R$59.36l 

2.6. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
N,  

Material 	 1 FONTE UNID 
[ 
_COEFICIENTE 	1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0109 AREIA MEDIA 	

1 t:1 _ It).O0 DrIIIM o c Ii'rrim IVIÍ5 0,1i0000000 r), IU0,Z)L100 -1), ui.uo 

10805 CIMENTOPORTLAND 	 0" SEINFRA KG 220,00000000 R$0,7100 	A$156,2000 

V 0 	'o TOTAL Material. 	RS 318.2881 1 

Mao de Obra 	 FONTE 	
1 

UNID 
 1 

COEFICIENTE  1 PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

P.yId. 2 

--7 
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RELATÓRiO ANALÍTiCO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 

ESTR[1.A SE')E/POÇO DA 
DATA: 271012023 	 BDI : 22,00% 

FOWTE 	 VEFSÁO 	 iOFA 	MES 	REF 

SEINFRA 	028 SEM DESONERAÇÃO 	114,15% 	71,31% 	10i23 

SINAPI 	202MOe SEM DESONERÂO 	11415% 	71 31 	 23 

p 	, 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
ESTRADA SEDE/POÇO DA ONÇA 

LOCAL: SAIDA POCO DA ONÇA - MIRAIMA/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA 

2543 	SERVENTE 	 SENFRA 	 10.000000001 	R$20.2CjR$000 

	

TOTAL Mao de Obra 	p A000 

	

VALOR: 1 	R$ 520,891 

Mao de Obra com Encaroos Comolementares 1 	FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0370 
R$28.431 

R$ 1,05 

L_88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEIV ENTARES SINAPI 1 	

H 1 	0016000001 AS 20,46 AS 0,32 

TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 1.37 

VALOR:I 	 R$ 1,56 1 

"a s0 
nPVivH / 

IREA 4/57-CE 

Pa via 
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Anctçc de Re-per.s ,2bMdade Técmca - ART 
' 	Lei n o  6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

1. Responsável Técnico 

PAULO ROBERTO BARROSO 

Título profissional. ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Contrato  

Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL. DE MIRAIMA 

ESPLANADA Esplanada da Estação 

Complemento 	 Ba:rro. Centre 

Cidade: MIRAÍMA 	 UF: CE 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20231296930  

INICIAL 

RNP 0601926803 

Registro: 9457DCE 

CPF/CNPJ 10.517.563/0001-05 

N°: 433 

CEP 62530000 

Contrato, 20190101 	 Celebrado em: 15/0512019 

Valor: 	R$ 7.000,00 	 Tipo de contratante 	Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação Institucional 	NENHUMA - NÃO OPTANTE 

3. Dados da Obra/Serviço 

ESPLANADA Esplanada da Estação N: 433 

- 	 Complemento: 	 Bairro: Centro 

Cidade MIRAÍMA 	 UF CE CEP. 62530000 

Data de Inicio: 	1611112023 	 Previsão de término 05M3l2024 	 Coordenadas Geográficas: -3.569831, -39.970224 

Finalidade: lnfraestrutura 	 Código Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA CPF/CNPJ 	10.517.563/0001-05 

4. Atividade Técnica  

8 - Gonsulloria Quantidade 	 Unidade 

80- Projeto> TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO> #4.2.1.4 - 1.00 	 un 
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 	 un 
PARA OBRAS CIVIS> DE SISTEMA,'; DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> #5.3.11.2 - BUEIRO 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 	 un 
PAVIMENTAÇÃO> #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 	 un 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#5.3.1.2- BUEIRO 

60- Fiscalização de obra > TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 1.00 	 un 
> #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS 1 RBANAS 

60 - Fiscalização de obra> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE 1.00 	 un 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#5.3,1.2- BUEIRO 

Após a corelusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART  

S. Observações 

Serviços de elaboração de Projetos, Orça nento e Fiscalização das obras de pavimentação em pedra tosca na localidade de Poco da Onça no 
Município de Miraima-Ce. 

- 6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da 	T. na legislação especifica e no decreto n. 
529612004. 

7. Entidade de Classe 	 / 

NENHUMA - NÃOOPTANTE 	 J - 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações-acima 	 PAULO ROB1 	

.

%tTO BARR9SJ) 

4/J/ 

9jfJ7 
Loca 	 data 	 (pI(EFEITURA MUNICIPAL,. DE MIRAIMA - CNP 0.517.563/0001-05 

9. Informações 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conteréncia no site do Crea. 

10. Valor 

A Subi acdade desta ART ~ser eenlcada em hhtps iicrea-cesiac com bdpuUliccW, com a chave Dl s06 
impresso em 271100023 as 1329.19 por. ip 192 168 100 1 

C RE A-C E 
Tei j85; 34535 	 3453.j4 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 	REA-C E 	ART OBRA / SERVIÇO 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	

N° CE20231296930 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICIAL 

VdIOI da ART. R$ 9662 	Reyitiaua efil. 1&12023 	vaI pago R$ 9662 	Nosso Núi-iiero. 8216607984 

desta AflTpode:verificada 	 brípuUcol,

IE ,É 	ek~fm 

 

Tes 85) 3453-5800 	iax Ô) 3453-5804 



o 
$RAI M  

ML,overnO m~ 

IRAIMA 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
ESTRADA SEDE - POÇO DA ONÇA. 

DESENHO TÉCNICO 

Esplanada da Estação, 433 - Centro - Miraíma - CE 
Telefone: 88 36301167 - E-mail: gabineerim,ce.gov ,k 

CNPJ/MF' n° 10.517563/0001-05 - CGF n° 06920.294-0 



••- :. 

o 	fl, 
1 

Levantamento Topografico Georreferenciado 

Acesso a localidade de poço da onça 
Miraima - CE 

6.580,00 m 2  

940,00 m 	7,00 rn  

EXECUTIVO 

W. A 

/3 

P'To! 

Mayara Gama 

10/2023 	1:1500 

dretos 3utor 	 acordo con a 	N°9 10 de 3902. 1 993. A reprcduça deste 
desenrto para uso em outro projeto sem autortzação do autor expõe o responsável às penalidades previstas em r ei. 

rA 
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